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DECIMA NOVENA.- DIIEDUCCIONES ESPECIFICAS.

“EL ORGANO POLITICO® DESCONTARA A “EL CONTRATISTA" POR CADA ESTIMACION DEL
TRABAJO LOS SIGUIENTES PORCENTAJES: 2.00 % POR SERVICIOS DE AUDITORIA, 1.50 % PARA
REVISION Y SUPERVISION DE LAS OBRAS Y EL 0.20 % PARA EL INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, ESTA ULTIMA OPCIONAL PARA “EL CONTRATISTA", PARA LO
CUAL DEBERA SOLICITAR SU CANCELACION POR ESCRITO PREVIAMENTE A LA FIRMA DEL

PRESENTE CONTRATO.
VIGESIMA. - SUPERVISION.

“EL ORGANO POLITICO™” TENDRA LA FACULTAD DE VERIFICAR EN CUALQUIER MOMENTO QUE LOS
TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SE ESTEN REALIZANDO POR “EL CONTRATISTA"
CONFORME A LOS ALCANCES CONVENIDOS O INSTRUCCIONES RECIBIDAS DE LA RESIDENCIA OE
OBRA, DE NO SER ASI, “EL ORGANO POLITICO” PODRA RESCINDIR EL CONTRATO O EXIGIRA A “EL.
" CONTRATISTA" SU CUMPLIMIENTO, EN AMBOS CASOS, ESTE ULTIMO SERA RESPONSABLE DE LOS
~ DAROS Y PERJUICIOS QUE POR SU INCUMPLIMIENTO CAUSE A “EL ORGANOC POLITICO",
" VIGESIMA SEGUNDA.- JURISDICCION Y NATURALEZA DEL CONTRATO.
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PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, AS| COMO, PARA TODO
AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A
LA LEGISLACION Y JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES QUE CORRESPONDAN CON RESIDENCIA EN
EL DISTRITO FEDERAL, POR LO TANTO, “EL CONTRATISTA", RENUNCIA AL FUERO QUE LE PUDIERA
CORRESPONDER POR RAZON DE SU DOMICILIO, PRESENTE O FUTURO O POR CUALQUIER OTRA
CAUSA, ASIMISMQ, LAS PARTES ACEPTAN EXPRESAMENTE QUE EL PRESENTE CONTRATO ES DE
gAEJROAI»liEZA ADMINISTRATIVA POR DISPOSICION DE LA LEY, EN RAZON A SU OBJETO Y A LA LEY
UE LO RIGE,

AMBAS PARTES MANIFIESTAN QUE SU VOLUNTAD TRANSCRITA EN EL PRESENTE INSTRUMENTO,

NO SE VIO INFLUENCIADA POR NINGUN VICIO O ERROR QUE PUDIERE NULIFICARLO EN TODO O EN
. PARTE, POR LO QUE ENTERADAS DE SU CONTENIDO, ALCANCE Y FUERZA LEGAL, LO FIRMAN AL

CALCE Y AL MARGEN EN LA CIUDAD DE MEXICO, A LOS 31 DIAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2018.

POR TL gmﬁ_«no POLITICO” POR “EL CONTRATISTA”
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